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Potrzeby i wymagania 
w zakresie budowy podsystemu FADN 

systemu IT IERiGŻ-PIB 
Opracowano w ZRGR IERiGŻ -PIB, 2022-02-22. 

1. Przez podsystem FADN należy rozumieć: 

1.1. Serwerownię. 

1.2. Wyposażenie serwerowni. 

1.3. Serwery i inne urządzenia sieciowe. 

1.4. Sieć strukturalną. 

1.5. Oprogramowanie, w tym systemy operacyjne. 

1.6. Salę Konferencyjną. 

2. Zadania nowego podsystemu FADN: 

2.1. Dostęp do internetu dla urządzeń w serwerowni i pokojach biurowych. 

2.2. Dostęp do serwera plików IERiGŻ-PIB. 

2.3. Dostęp do systemów IERiGŻ-PIB (crm, księgowy). 

2.4. Obsługa systemów publicznych FADN: 

2.4.1. Portalu Polskiego FADN (https://fadn.pl/). 

2.4.2. Systemu e-learningowego Polskiego FADN (http://lms.fadn.pl/). 

2.4.3. Systemu do rejestracji danych rachunkowych (RDR). 

2.4.4. Edukacyjny system do rejestracji danych rachunkowych (RDR4Edu). 

2.4.5. Serwer ftp. 

2.4.6. Kalkulator Standardowej Produkcji (https://kalkulator-so.pl/). 

2.5. Obsługa systemów prywatnych FADN: 

2.5.1. Serwer plików (RachLicz). 

2.5.2. Testowy system do rejestracji danych rachunkowych (RachTest). 

2.5.3. Systemu do przetwarzania danych rachunkowych (PDR). 

2.5.4. Serwer domeny (uwaga, nowy serwer, dotychczas wykorzystywany był serwer domeny IERiGŻ-
PIB). 
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3. Nowa serwerownia: 

3.1. Lokalizacja: ul. Szkolna 2/4, IIIp; w zaadaptowanym w ramach projektu pokoju 
biurowym. 

3.2. Zakres prac adaptacyjnych: 

3.2.1. Remont pomieszczenia. 

3.2.2. Zamurowanie okien. 

3.2.3. Budowa podniesionej podłogi technicznej. 

3.2.4. Doprowadzenie dwóch (do uzgodnienia w trakcie prac projektowych) linii zasilających w energię 
elektryczną. 

3.2.5. Doprowadzenie dwóch (do uzgodnienia w trakcie prac projektowych) łączy internetowych. 

3.2.6. Montaż drzwi przeciwpożarowych zabezpieczających pomieszczenie fizycznie. 

3.2.7. Monitoring video serwerowni oraz obszaru przed drzwiami serwerowni. 

3.3. Wyposażenie: 

3.3.1. Szafy montażowe. 

3.3.2. Klimatyzacja. 

3.3.3. System gaśniczy. 

3.3.4. System alarmowy. 

3.3.5. Dwa zasilacze awaryjne. 

3.4. Wyposażenie IT: 

3.4.1. Dwa serwery fizyczne. 

3.4.2. Dwie macierze dyskowe. 

3.4.3. Macierz na kopie zapasowe. 

3.4.4. Dwa przełączniki. 
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4. Nowa sieć strukturalna (potrzeba do weryfikacji): 

4.1. Przyłączenie 100 urządzeń (telefonów VoIP (do uzgodnienia w trakcie prac 
projektowych), komputerów, drukarek, dysków) w 14 pokojach biurowych (+ Sala 
Konferencyjna) zlokalizowanych na III p ul. Szkolna 2/4 do nowej serwerowni. 

4.1.1. Jeżeli konieczne będzie ułożenie nowej sieci, to konieczny jest demontaż dwóch starych sieci. 
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5. Adaptacja Sali Konferencyjnej: 

5.1. Wyposażenie Sali w urządzenia umożliwiające połączenia audio i video w celu 
współpracy zespołowej przede wszystkim przy pomocy MS Teams. 
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6. Instalacja, konfiguracja oraz szkolenia: 

6.1. W ramach projektu należy: 

6.1.1. Zainstalować i skonfigurować dwa fizyczne serwery MS Windows (licencje posiada IERiGŻ-PIB), 
które będą hostami dla serwerów obsługujących użytkowane systemy (patrz: 2.1 oraz 2.5). 

6.1.2. Przenieść dotychczas użytkowane systemy (patrz: 2.1 oraz 2.5) na nowe serwery fizyczne. 

6.1.3. Przeszkolić pracowników Działu IT IERiGŻ-PIB w zakresie konfiguracji i administracji nowej 
serwerowni oraz jej wyposażenia. 
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7. Potrzebny jest: 

7.1. Audyt/inwentaryzacja istniejącej infrastruktury. 

7.1.1. Należy przeprowadzić analizę organizacji telefonii wewnętrznej. 

7.2. Projekt, który zostanie wykorzystany przez IERiGŻ-PIB jako SWZ w planowanym 
postępowaniu na zamówienie publiczne. 

7.3. Kosztorys, który pozwoli oszacować wartość zamówienia. 

7.4. Harmonogram realizacji zamówienia, który pozwoli oszacować czas trwania 
realizacji zamówienia. 

7.5. Asysta w trakcie przygotowywania i prowadzenia zamówienia publicznego. 

7.6. Asysta (jako inwestor zastępczy) podczas realizacji zamówienia. 

8. Harmonogram realizacji zadań: 

8.1. Realizacja zadań wymienionych w pkt 7.1 - 7.4 w terminie do 28 dni roboczych od 
podpisania umowy. 

8.2. Asysta (pod warunkiem prowadzenia postępowania zamówienia publicznego 
budowy nowej serwerowni oraz przebudowy sieci komputerowej), pkt 7.5, podczas 
prowadzenia postępowania zamówienia publicznego do 30 czerwca 2022 r. 

8.3. Asysta (pod warunkiem realizacji zamówienia publicznego budowy nowej 
serwerowni oraz przebudowy sieci komputerowej), pkt 7.6, podczas realizacji 
zamówienia publicznego do 31 grudnia 2022 r.  


